



ประกาศเทศบาลตำบลบало
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบалоได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบดอกเส้าเข็ม (รหัส สน.ศท. อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลบало หมู่ที่ ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อนา

(นายอับดุลรอเซ เดะแอ)
นายกเทศมนตรีตำบลบало

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| ๑ | ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม
(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) |
| | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๖,๑๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน | |
| | โดยสังเขป | ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลบало |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖,๑๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| | ๕.๑ | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) |
| | ๕.๒ | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ | นายอนุมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ | นายมีสลับ แวกีลา กรรมการ |
| | ๖.๓ | นางสาวอุยิหะ หะมะ กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบало โทร. ๐-๗๓๒๕-๔๑๘๘

ที่ ยล ๕๓๕๐๓/๒๐๓๗

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล หมู่ที่ 3

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบало

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบало ที่ ๓๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียน อนุบาลตำบลบало หมู่ที่ ๓ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนที่กำหนด) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลบало ดังกล่าว

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๓๗.๕/ว ๙๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการโดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

พร้อมนี้ได้แนบบัญชีราคากลาง ปร.๔ และ ปร.๕ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลบало หมู่ที่ ๓ โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๖,๑๔๓,๑๐๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

การแบ่งงวดงาน แบ่งออกเป็นจำนวน ๓ งวด โดยปฏิบัติงานดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่าย ๓๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณก่อสร้าง ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

- สำรวจหาแนวและระดับก่อสร้าง
- งานดินถมปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น วางผัง ตั้งแบบ ผูกเหล็กเสริม
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน GB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับรองพื้นทรายหยาบวางเหล็กตะแกรง Wire Mate
- เทพื้น คสล. ให้แล้วเสร็จถูกต้อง ตามแบบรายการประกอบแบบและสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๒....

งวดที่ ๒ จะจ่าย ๓๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ประกอบติดตั้งโครงหลังเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของหลังคาแล้วเสร็จ
- ก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมหล่อคอนกรีตเสาและทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายนอก - ภายใน ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่าย ๔๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบายสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู - บานหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เติร์ปพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทำ แล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำแล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และติดตั้งแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างเสร็จ (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด) (งานแล้วเสร็จประมาณ ๑๐๐ %)

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ตามบัญชีสรุปผลที่แนบท้ายนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง รองปลัด ทต.บาลอ ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

(นายมัสสัน แวสีลา)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

(นางสาวสุยิหิมา หะมะ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบวล

ประเภท งานอาคาร (แบบตอกเข็ม)

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบวล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลบวล

แบบแปลนที่ ตามแบบ (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล	4,723,322.07	1.3006	6,143,152.68	
	แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)				
2	งานครุภัณฑ์			-	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์			-	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,143,152.68	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หักล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				6,143,100.00	

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 734 ตร.ม. เฉลี่ย 8,369.34 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 346 / 2560 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบวล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุยหิมา หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)

ประเภท งานอาคาร (แบบตอกเข็ม)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลบало

แบบเลขที่ ตามแบบ (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,086,741.12	
2	หมวดงานโครงสร้างหลังคา	620,636.18	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2,471,598.92	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	226,100.00	
5	หมวดงานประปา - สุขาภิบาล	318,245.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,723,322.07	
	ราคากลาง (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 346 / 2560 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสตัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุยิหิมา หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง