

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา ถนนนาลูกาปาลัส หมู่ที่ ๗ ตำบลบวลอ.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลบวลอ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๑,๘๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา ถนนนาลูกาปาลัส หมู่ที่ ๗ ตำบลบวลอ
.....อำเภอรวมัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด).....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๔๓๗,๐๒๖.๑๔.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายงาน ปร.๔.....

๖.๒ รายงาน ปร.๕.....

๖.๓ รายงาน ปร.๖.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุมาน แวกาจิ.....ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบวลอ.....ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายมัสลัน แวสีลา.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ.....

๗.๓ นางสาวอุยิหะมะ หะมะ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....กรรมการ.....

โครงการก่อสร้าง : ขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลบало

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	416,215.37	
2	เงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 5 (ตามมติ ครม. 3 จังหวัดชายแดนใต้)	20,810.77	นส.ด่วนที่สุดที่ นร. 0504/1558 ลว. 27 มค.2548 และ นร.0506/7785 ลว. 21 พค. 2550
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	437,026.14	
	รวมราคาค่าก่อสร้างและเงินเพิ่มพิเศษ	437,026.14	
สรุป	ตัวอักษร(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบหกบาทสิบสี่สตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 545/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุวิหะ มะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานกองช่าง

โครงการก่อสร้าง : ขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลบало

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1	งานขยายเขตประปา รวมระยะทาง 872 เมตร	318,792.41	1.3056	416,215.37	
	1.1 เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	1.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	1.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			416,215.37	

ตัวอักษร(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

รวมค่าก่อสร้าง 416,215.37

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 545 /2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมีสลิ้น แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฮุ้ยหิมะ หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานกองช่าง

โครงการก่อสร้าง : ขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลบало

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานขยายเขตประปา รวมระยะทาง 872 เมตร								
1	ขุดหลุมแนววางท่อ	54.00	ลบ.ม	-	-	125.00	6,750.00	6,750.00	
2	ท่อประปา PVC. ศก.4" ชั้น 8.5 (บานหัว)	872.00	เมตร	176.00	153,472.00	120.00	104,640.00	258,112.00	218 ท่อน/704
3	ท่อเหล็ก ศก.4" นน.50 กก.(คาน้ำเงิน)	138.90	กก.	36.90	5,125.41	250.00	34,725.00	39,850.41	3ท่อน/1,846.2
4	ข้อต่อสามทางเหล็ก 6"x4" (เชื่อม)	1.00	ตัว	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ศก.4"	1.00	ตัว	6,500.00	6,500.00	800.00	800.00	7,300.00	
6	หน้าจาน ศก. 4" พร้อมประเณยางและสกรู	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
7	ข้องอเหล็ก ศก.4" (45 องศา) แบบเชื่อม	3.00	ตัว	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
8	ข้องอเหล็ก ศก.4" (90 องศา) แบบเชื่อม	2.00	ตัว	450.00	900.00	-	-	900.00	
9	สามทาง พีวีซี ขนาด 4"x4"	1.00	ตัว	380.00	380.00	-	-	380.00	
10	ฝาครอบ พีวีซี ศก.4"	2.00	ตัว	130.00	260.00	-	-	260.00	
11	กาวประสานท่อ 500 กรัม	6.00	กระป๋อง	265.00	1,590.00	-	-	1,590.00	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง(1)+(2)				171,877.41		146,915.00	318,792.41	